



IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Broj postupka	422-4-3-134/21
---------------	----------------

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB	4200422060000

I 2. Zajednička nabavka

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje
--

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje nepredviđenih radova na rekonstrukciji vrtića "Vjeverica" po osnovnom ugovoru br.3. zaključenog na osnovu okvirnog sporazuma br.02/12-28-12366/19 -ug.br.3/20

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45214100-1	Građevinski radovi na zgradama za dječiji vrtić

II 5. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

III 5. Ishod postupka

Dodijeljen

IV DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	INGGRA D.O.O. SARAJEVO	4202262930005	Ilidža	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

139801,00

IV 2.b. Datum zaključenja ugovora

9.7.2021.

IV 2.c. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.d. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.e. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

139801,00

IV 2.f. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

139801,00

IV 2.g. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne