

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 09-23-27728/15
Sarajevo, 07.01.2016.godine

Na temelju člana 24. i 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 13. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova broj 02-05-29691/14 od 31.12.2014.godine) i preporuke Komisije za javnu nabavku radova, Općinski načelnik d o n o s i:

ODLUKU

o dodjeli ugovora i odabiru najpovoljnijeg ponuđača

I Prihvata se ponuda ponuđača ORMAN doo Kiseljak u predmetu dodjela ugovora za „Izvođenje dodatnih radova na izgradnji kanalizacione mreže u dijelu ulice Viteška po osnovnom ugovoru broj 02-23-20180/15 od 03.11.2015.godine“, sa iznosom konačne ponude 19.066,32 KM sa uračunatim PDV, ostali elementi ponude - rok trajanja ugovora 30 kalendarskih dana, garantni rok za izvedene radove je 2 godine računajući od dana primopredaje radova, način plaćanja bez avansa, nakon primopredaje radova.

II Otvaranje i analizu ponuda provela je Komisija za javnu nabavku radova (u daljem tekstu: Komisija), u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama. Zapisnik sa otvaranja ponuda i izvještaj o radu Komisije sa preporukom za dodjelu ugovora u spisu.

III Zadužuje se Služba za finansije i zajedničke poslove, da obavijesti učesnika pregovaračkog postupka o prihvatanju ponude, a u skladu sa datim izvještajem o radu Komisije i preporukom za dodjelu ugovora, te nakon isteka žalbenog roka pripremi ugovor i dostavi Općinskom načelniku na potpis.

Obrazloženje

Uvidom u dostavljeni izvještaj o radu Komisije i preporuku za dodjelu ugovora konstatovano je sledeće: Tokom realizacije Ugovora broj 02-23-20180/15 od 03.11.2015.godine za izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže u dijelu ulice Viteška, izkazana je potreba za izvođenje dodatnih radova. U vezi sa tim, Služba za investicije i infrastrukturu obratila se sa Zahtjevom od 03.12.2015.godine za odobrenje postupka javne nabavke, a Služba za finansije i zajedničke poslove upućuje Zahtjev za pokretanja postupka javne nabavke broj 09-sl. od 07.12.2015.godine Općinskom načelniku.

Postupajući po gore navedenim zahtjevima, a u skladu sa članom 18. stav 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14“) Općinski načelnik donio je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za „Izvođenje dodatnih radova na izgradnji kanalizacione mreže u dijelu ulice Viteška po osnovnom ugovoru broj 02-23-20180/15 od 03.11.2015.godine“, putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci. Aktom broj 09-23-27728/15 od 17.12.2015.godine upućen je poziv izvođaču radova firmi ORMAN doo Kiseljak za dostavu ponude za “izvođenje dodatnih radova na izgradnji kanalizacione mreže u dijelu ulice Viteška po osnovnom ugovoru broj 02-23-20180/15 od 03.11.2015.godine“.

Dana 25.12.2015.godine Komisija je obavila pregovarački postupak sa navedenom firmom, a na osnovu zaprimljene inicijalne ponude ponuđača o elementima ponude - dostavljenim u Zapisniku sa otvaranja ponude u prilogu.

Zapisnikom sa otvaranja ponuda od 25.12.2015.godine, konstatovano je da cijena ponude iznosi **19.066,32 KM sa PDV**, ostali elementi ponude - rok izvođenja radova 30 kalendarskih dana, garantni rok za izvedene radove je 2 godine računajući od dana primopredaje radova, način plaćanja bez avansa, nakon primopredaje radova u zakonskom roku.

U skladu sa pokrenutom procedurom pregovaračkog postupka, aktom od 25.12.2015.godine zatraženo je izjašnjenje o konačnoj ponudi od strane ponuđača ORMAN doo Kiseljak.

Pozivom za izjašnjenje i dostavljanje konačne ponude, ORMAN doo Kiseljak, dostavila je akt broj 631/15 od 28.12.2015.godine, **sa potvrdom** da je već dostavljena inicijalna ponuda br.620/15 od 25.12.2015.godine sa iznosom od **19.066,32 KM sa uračunatim PDV-om** ujedno i konačna ponuda data od strane istoimenog ponuđača.

Računskom kontrolom ponude Komisija je konstatovala da dostavljena konačna ponuda nema računskih grešaka.

Nadzorni organ je izvršio uvid u dostavljenu konačnu ponudu ponuđača za „Izvođenje dodatnih radova na izgradnji kanalizacione mreže u dijelu ulice Viteška po osnovnom ugovoru broj 09-23-20180/15 od 03.11.2015.godine“ i utvrdio da su dostavljene cijene u skladu sa jediničnim cijenama iz osnovnog ugovora, ekonomski opravdane i u skladu sa tržišnim.

U vezi sa tim Komisija je izvršila analizu dostavljene konačne ponude od 25.12.2015.godine i utvrdila da ista u cijelosti ispunjava sve uslove date tenderskom dokumentacijom i da je ista prihvatljiva za ugovorni organ.

Budući da je konstatovano da je konačna ponuda kalkulirana na isti način kao i ugovorene cijene na bazi realnih tehničko-ekonomskih kriterija, Komisija predlaže da se ovi dodatni radovi prihvate i odobri zaključenje ugovora na iznos od **19.066,32 KM sa uračunatim PDV-om**.

U toku pregovaračkog postupka postignut je dogovor oko svih uslova ugovora. Iz navedenih razloga, a primjenom člana 64.stava 1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Ponuđač koji je sudjelovao u postupku nadmetanja može radi zaštite svojih prava, u roku od 10 dana od prijema pismene obavijesti (odluke) o izboru najpovoljnijeg ponuđača, izjaviti žalbu ugovornom organu u dovoljnom broju primjeraka.

Obradila:
Enisa Babić, dipl. pravnik

- Dostaviti:
1. Ponuđaču
 2. Služba za finansije
i zajedničke poslove
 3. A r h i v i / u spis

