



IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Broj postupka	422-4-3-267/20
---------------	----------------

I UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB	4200422060000

I 2. Zajednička nabavka

Ne

II PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje
--

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje dodatnih radova na izgradnji sportskog igrališta na tribinama i zaštitnom mrežom u ulici Safeta Zajke bb Vitkovac

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45236119-7	Radovi na obnavljanju sportskih terena

II 5. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao

III POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

III 5. Ishod postupka

Dodijeljen

IV DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	GD KONSTRUKCIJE D.O.O.	4227007660005	Mostar	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22135,06

IV 2.b. Datum zaključenja ugovora

16.10.2020.

IV 2.c. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.d. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.e. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22135,06

IV 2.f. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22135,06

IV 2.g. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne