



OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE 422-1-3-89-4-101/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Naziv | OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO |
| IDB/JIB | 4200422060000 |
| Kontakt osoba | Zlatka Pločo |
| Adresa | Bulevar Meše Selimovića 97 |
| Poštanski broj | 71000 Sarajevo (bhp) |
| Općina/Grad | Sarajevo Novi Grad (Sarajevo) |
| Telefon | (033) 291-247 |
| Faks | (033) 291-247 |
| Elektronska pošta | javnenabavke@novigradsarajevo.ba |
| Internet adresa | www.novigradsarajevo.ba |

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH), Sarajevo Novi Grad

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Vodovodne instalacije

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji vodovodne i separatne kanalizacione mreže u ulici Numan Paše Čuprilića

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

dat u Td

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

| | Glavni rječnik | |
|----------------|----------------|--|
| | Kod | Opis |
| Glavni predmet | 45231300-8 | Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju |

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

200.854,70

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje općine Novi Grad Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača radova u posao

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Postupak se otkazuje zbog greške ugovornog organa koja je načinjena u tenderskoj dokumentaciji na stranici 25 - predmjer radova (voda DN 150 mm) redni broj 4 gdje je izostavljeno tijelo hidranta, a u odgovoru na Portalu javnih nabavki br.422-1-3-89/20 od 14.05.2020. godine stoji "dodati tijelo" hidranta DN 80, NP 10, 2 kom, bez konačne izmjene tenderske dokumentacije na Portalu javnih nabavki u skladu sa članom 9. stav (8) Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu e-nabavke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Datum poništenja

26.6.2020.